



SETTORE Affari Generali

Servizio Sistemi Informativi

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 25/01/2022.

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER INCREMENTO SICUREZZA - PAVIS 2020 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

DISTRIBUZIONE

In data 25/01/2022 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
- Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Affari Generali

Premesso che:

con deliberazione del C.C. n. 37 del 22.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

con deliberazione della G.C. n. 13 del 11.02.2021 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e, con il medesimo atto, il responsabile di settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese secondo la normativa vigente;

Considerato che:

- con delibera G.C. n. 114 del 13/10/2020 è stato approvato il Progetto "PAVIS – 2020 = Progetto Ampliamento Videosorveglianza per Incremento Sicurezza" per la richiesta finanziamenti per sistemi di videosorveglianza – ex D.M. 27/05/2020 G.U. n. 161 del 27/06/2020;
- con determina n. 75 del 1/3/2021 è stato nominato RUP della procedura in oggetto il dipendente dott. Ranieri Ciaglia - Titolare PO Settore Affari Generali;
- con determina n. 133 del 7/4/2021 è stato incaricato l'Ing. Angelo Carpani per la realizzazione del progetto PAVIS 2020 - progetto ampliamento videosorveglianza per incremento sicurezza;
- con delibera G.C. n. 47 del 6/5/2021 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo;
- con determina n. 189 del 9/6/2021:
 - è stato nominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direttore dei lavori l'Ing. Angelo Carpani;
 - è stato approvato il seguente quadro economico a seguito della progettazione definitiva ed esecutiva:

Descrizione	Importo (€)
Importo esecuzione lavori a corpo	229.704,50
Manutenzione ordinaria - 24 mesi	10.000,00
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	5.000,00
Importo a base d'asta	244.704,50
IVA 22%	53.834,99
Fondo incentivante 2% (art.133, comma 2, D.Lgs. 50/2016)	4.894,09
Progettazione definitiva ed esecutiva. D.L., Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	17.000,00
IVA 22% e CP 4% spese tecniche esterne	4.569,60
Collaudo comprensivo di CP 4% e IVA 22%	2.500,00

Compensi per Commissione di gara	2.500,00
Somme a disposizione per pubblicazioni, allacciamenti, imprevisti, ecc.	9.287,23
Totale somme a disposizione	94.585,91
TOTALE GENERALE	339.290,41

- è stata avviata una procedura aperta tramite il mercato elettronico regionale ARCA LOMBARDIA – SINTEL utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con approvazione del bando di gara e relativi allegati con un importo a base d'asta pari a € 239.704,50 + € 5.000,00 di oneri per la sicurezza + IVA 22% per un totale pari a € 298.539,49;

Richiamata la determinazione n.332 del 29/9/2021 di nomina della commissione di gara con la quale è stato dato incarico all'Ing. Ing. Giuseppe Alamia in qualità di componente esperto esterno a fronte di un corrispettivo di € 1.900,00 + cassa (4%) € 76,00 + IVA (22%) € 434,72 complessivamente pari a € 2.410,72;

Dato atto che con determinazione n. 455 del 16/12/2021 è stato approvato il verbale di valutazione delle offerte anomale, il report di gara ed è stata disposta la proposta di aggiudicazione a favore della ditta FGS S.R.L. con sede in Via Cremasca 90 – 24052 Azzano San Paolo (BG) – P.IVA 01557310164 per i lavori di Ampliamento Videosorveglianza per Incremento Sicurezza (progetto PAVIS 2020);

Di dare atto che l'offerta economica della ditta FGS S.R.L., identificata con il n. 1627657673294, presente un ribasso del 11,00% sull'importo posto a base di gara per una somma complessiva di € 213.337,00 + € 5.000,00 di oneri per la sicurezza + € 48.034,14 (I.V.A. 22%) per un totale complessivo di € 266.371,14, da cui ne deriva il seguente quadro economico:

Descrizione	Importo (€)
Importo esecuzione lavori a corpo	229.704,50
Manutenzione ordinaria - 24 mesi	10.000,00
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	5.000,00
Importo a base d'asta	244.704,50
Ribasso asta del 11,00% su 239.704,50	26.367,50
Importo netto complessivo lavori	218.337,00
IVA 22% sui lavori	48.034,14
Importo lordo complessivo lavori	266.371,14
Progettazione definitiva ed esecutiva. D.L., Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	17.000,00
IVA 22% e CP 4% spese tecniche esterne	4.569,60

Totale spese progettazione	21.569,60
Contributo ANAC	225,00
Polizza fidejussoria a garanzia del progetto	2.593,00
Fondo incentivante 2% (art.133, comma 2, D.Lgs. 50/2016)	4.894,09
Collaudo comprensivo di CP 4% e IVA 22%	2.500,00
Somme a disposizione per pubblicazioni, allacciamenti, imprevisti, ecc.	8.969,23
Ribasso asta comprensivo di IVA 22%	32.168,35
Totale somme a disposizione	48.531,67
TOTALE GENERALE	339.290,41

Dato atto che sono stati effettuati i controlli e le verifiche del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art.80 del D.Lgs 50/2016 mediante interrogazione della banca dati AVCPASS di Anac e acquisizione del certificato dei carichi pendenti dalla Procura della Repubblica di Bergamo – ufficio del casellario giudiziale di cui al prot. n. 58 del 3/1/2022;

Acquisita in sede di gara la Dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010;

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva mediante DURC prot. n. INAIL_29547602 con scadenza 8/2/2022;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del Sindaco n. 4 del 03.01.2022 ;

DETERMINA

- 1) di approvare quanto espresso in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in relazione all'art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 riguardante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- 2) di aggiudicare i lavori di Ampliamento Videosorveglianza per Incremento Sicurezza (Progetto PAVIS 2020) per le motivazioni espresse in premessa, alla società FGS S.R.L. con sede in Via Cremasca 90 – 24052 Azzano San Paolo (BG) – P.IVA 01557310164, con un ribasso del 11,00% sull'importo posto a base di gara per una somma complessiva di € **213.337,00** + € **5.000,00** di oneri per la sicurezza + € **48.034,14** (I.V.A. 22%) per un totale complessivo di € **266.371,14**;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

Descrizione	Importo (€)
Importo esecuzione lavori a corpo	229.704,50
Manutenzione ordinaria - 24 mesi	10.000,00
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	5.000,00
Importo a base d'asta	244.704,50
Ribasso asta del 11,00% su 239.704,50	26.367,50
Importo netto complessivo lavori	218.337,00
IVA 22% sui lavori	48.034,14
Importo lordo complessivo lavori	266.371,14
Progettazione definitiva ed esecutiva. D.L., Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	17.000,00
IVA 22% e CP 4% spese tecniche esterne	4.569,60
Totale spese progettazione	21.569,60
Contributo ANAC	225,00
Emissione polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento del progetto	2.593,00
Fondo incentivante 2% (art.133, comma 2, D.Lgs. 50/2016)	4.894,09
Collaudo comprensivo di CP 4% e IVA 22%	2.500,00
Somme a disposizione per pubblicazioni, allacciamenti, imprevisti, ecc.	8.969,23
Ribasso asta comprensivo di IVA 22%	32.168,35
Totale somme a disposizione	48.531,67
TOTALE GENERALE	339.290,41

- 4) di dare atto che per il presente appalto sono stati acquisiti i seguenti codici:
- per i lavori: CUP: F89J20001720005; CIG: 87770212DC;
 - per il Professionista CIG: ZFA31282D5;

- 5) di dare atto che, in data 28/12/2021, si è provveduto ad incassare sul cap. 6055 - acc. 635 – del Bilancio 2021 la somma di € 259.240,41 erogata dal Ministero dell'Interno a titolo di quota di finanziamento nell'ambito del Progetto "PAVIS – 2020 = Progetto Ampliamento Videosorveglianza per Incremento Sicurezza";
- 6) di dare atto che:
- le spese del professionista di € 21.569,60, sono già state impegnate con determina n. 133 del 27/4/2021 di cui:
 - € 5.118,64 già pagati per attività di progettazione;
 - € 16.450,96 disponibili all'imp. 503/2021;
 - La somma di € 225,00 è stata versata ad Anac come contributo per gestione gara;
 - La somma di € 2.593,00 è stata versata a Elba Assicurazioni SpA per spese di emissione di polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento del progetto a favore della Prefettura di Milano;
 - la spesa di € 266.371,14, relativa all'importo complessivo dei lavori a seguito di aggiudicazione a favore della società FGS S.R.L., è da impegnare:
 - per € 256.472,41 all'imp. 587 sul capitolo 21231 codifica di bilancio 3.02.2.0202 Piano dei Conti Finanziario 2.02.01.04.002 del Bilancio 2021;
 - per € 9.898,73 all'imp. 588 sul capitolo 21221 codifica di bilancio 1.02.2.0205 Piano dei Conti Finanziario 2.02.01.04.002 del Bilancio 2021;
 - l'ammontare di € 48.531,67 resta nel quadro economico come somma a disposizione e trova copertura all'imp. 588 sul capitolo 21221 codifica di bilancio 1.02.2.0205 Piano dei Conti Finanziario 2.02.01.04.002 del Bilancio 2021;
- 7) di nominare l'Ing. Angelo Carpani, con sede Via Monterosa n.19/b – 22060 Figino Serenza (CO) C.F. CRPNGL63P04C933X – P. IVA 02801670130, quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dei lavori di Ampliamento Videosorveglianza per Incremento Sicurezza (Progetto PAVIS 2020);
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022 secondo i termini stabiliti al Capo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 9) di dare atto che ai sensi dell'art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al comma 8 dell'art. 183 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
- 10) di provvedere alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di regolare fattura;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 12) di provvedere alla chiusura della procedura di aggiudicazione, esperita sulla piattaforma regionale ARCA SINTEL, dopo la numerazione del presente atto;
- 13) di dare comunicazione del presente atto alla società FGS S.R.L. ed al direttore dei lavori Ing. Angelo Carpani.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Affari Generali
(Ranieri Ciaglia) *

Il.....

art.183 comma 7 del d.lgs 267/2000 :

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate
(Dott.ssa Marina Carrabba) *

Il.....

* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni



Proposta di determinazione Affari Generali nr.6 del 11/01/2022

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2021 587/0	Data: 11/06/2021	Importo: 256.472,41
Oggetto:	GARA D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER INCREMENTO SICUREZZA - 2020 - PAVIS -2020 - DETERMINA A CONTRARRE			
Capitolo:	2021 21231	PROGETTO PAVIS - AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA		
Codice bilancio: 3.02.2.0202	C.I.G.: 87770212DC	SIOPE: 2.02.01.05.001		
Piano dei conti f.: 2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche				
Beneficiario:	1104864 - FGS S.R.L.			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2021 588/0	Data: 11/06/2021	Importo: 9.898,73
Oggetto:	GARA D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER INCREMENTO SICUREZZA - 2020 - PAVIS -2020 - DETERMINA A CONTRARRE			
Capitolo:	2021 21221	PROGETTO SMART CITY		
Codice bilancio: 1.02.2.0205	C.I.G.: 87770212DC	SIOPE: 2.05.99.99.999		
Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.				
Beneficiario:	1104864 - FGS S.R.L.			

Proposta di determinazione Affari Generali nr.6 del 11/01/2022**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2021 503/0	Data: 20/04/2021	Importo: 16.450,96
Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE INCARICO PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PROGETTO PAVIS 20			
Capitolo:	2021 21221	PROGETTO SMART CITY		
Codice bilancio:	1.02.2.0205	C.I.G.: ZFA31282D5	SIOPE: 2.05.99.99.999	
Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.				
Beneficiario:	1102139 - CARPANI ANGELO			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2021 1042/0	Data: 24/01/2022	Importo: 48.531,67
Oggetto:	GARA D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER INCREMENTO SICUREZZA - 2020 - PAVIS -2020 - DETERMINA A CONTRARRE			
Capitolo:	2021 21221	PROGETTO SMART CITY		
Codice bilancio:	1.02.2.0205	C.I.G.: 87770212DC	SIOPE: 2.05.99.99.999	
Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.				
Beneficiario:	1099999 - DEBITORI DIVERSI			

BASIGLIO li, 24/01/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

RANIERI CIAGLIA in data 24/01/2022



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 6**

Settore Proponente: **Affari Generali**

Ufficio Proponente: **Servizio Sistemi Informativi**

Oggetto: **REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER INCREMENTO SICUREZZA - PAVIS 2020 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 24/01/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs 82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

MARINA CARRABBA in data 24/01/2022